

Dott. Ing. Roberto Sperandio

C.so Dante n° 64 – 12100 - Cuneo

Tel. 0171-681817; Fax 0171-436090; cell. 349-5520852

E-mail: roberto.sperandio@ingeoproject.it; ingrobertosperandio@gmail.com

P.E.C.: roberto.sperandio@ingpec.eu

n° di iscrizione Ordine Ingegneri di Cuneo: A1243; P.IVA: 026896190042; C.F.: SPRRRT59D07B157S

Geom. Maurizio Manfrin

Via Messina 11 15121 – Alessandria

Tel.0131-1935255

E-mail: info@studio-manfrin.it

Regione Piemonte
Provincia di Alessandria

COMUNE DI **BISTAGNO**



EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016 - ORDINANZA n. 430 del 10/01/2017
Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/430 del 27/06/2017

AL_A18_430_16_30 **CONSOLIDAMENTO RIPA SOTTOSTANTE VIA ADUA** Importo del finanziamento: € 60.000,00

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Allegato 08 – Quadro economico dei lavori

I progettisti

16 maggio 2018

COMUNE DI **BISTAGNO**

ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE n. 430 del 10 gennaio 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima
decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte

Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/430 del 27 giugno 2017

AL_A18_430_16_30
Lavori di consolidamento ripa sottostante via Adua

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

N	VOCI DI RIFERIMENTO	IMPORTO
A1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso (inclusi costi della manodopera)	€ 41 409,89
A2	ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA NON A BASE D'ASTA non soggetti a ribasso	€ 1 070,00
A	TOTALE LAVORI	€ 42 479,89
B1	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, NONCHE' AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ALLA CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COMPRESI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL 4%	€ 6 369,42
B2	IVA 22% SUI LAVORI - VOCE A	€ 9 345,58
B3	IVA 22% SU SPESE TECNICHE - VOCE B1	€ 1 401,27
B4	AUTORIZZAZIONE MESSA IN SECCA	€ 300,00
B5	PER ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI	€ 103,84
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 17 520,11
C	TOTALE PERIZIA DEI LAVORI	€ 60 000,00