



studio tecnico **Botto** geom. **Roberto**

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI STREVI
COMUNE DI STREVI (AL)**

PROGETTO ESECUTIVO

*Adeguamento norme barriere architettoniche,
interventi relativi al risparmio energetico nei locali
della Scuola Primaria Vittorio Alfieri e
risistemazione delle pertinenze*

QUADRO ECONOMICO

IL TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

**Adeguamento norme barriere architettoniche, interventi relativi al risparmio energetico nei locali della scuola primaria Vittorio Alfieri e risistemazione delle pertinenze.
Comune di Strevi**

Denominazione intervento

IMPORTO LAVORI			
A	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€	89.200,30
B	Lavori a misura		
C	Lavori in economia		
D	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.703,56
E	Totale importo lavori	€	90.903,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Rilievi accertamenti e indagini geologiche oneri fiscali inclusi		
2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
3	Imprevisti;	€	6.647,52
4	Acquisizione aree, immobili e pertinenti indennizzi.		
5	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice; (variazione prezzi)		
6	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione....;	€	9.000,00
7	spese per attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€	-
8	spese per servizi C.U.C.;	1,00% €	909,04
9	Spese per pubblicità	€	30,00
10	spese per accertamenti e per analisi di laboratorio, collaudo statico, oneri fiscali inclusi;		
11	IVA sui lavori	10,00% €	9.090,39
11'	Contributo previdenziale sulle spese tecniche	4,00% €	360,00
11"	IVA sulle spese tecniche	22,00% €	2.059,20
	lavori in economia	€	6.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	34.096,14
Totale progetto		€	125.000,00

ACQUI TERME LI' 6 luglio 2016

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico