




 

Tipo di contratto  ribasso 

Importo lavori a corpo  €                      -   

Importo lavori a misura € 120.711,61

Importo lavori in economia  €                      -   

Importo totale lavori € 120.711,61

di cui oneri della sicurezza aggiuntivi  €          2.507,94 

Importo della manodopera  €       62.181,17 

Importo soggetto a ribasso € 118.203,67

Importo a base di gara € 120.711,61

Somme a disposizione  IMPORTI NETTI  IVA (22%) 

     1 - SPESE TECNICHE  PER PROGETTAZIONE E DL  - COMPRENSIVO C.N.P.A.I.A.  €       11.963,92  €          2.632,06 

     2 -PRESTAZIONE SPECIALISTICA - GEOLOGO E PROVE GEOGNOSTICHE COMPLEMENTARI  €          1.468,80  €             323,14 

     3 - PRESTAZIONE SPECIALISTICA - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA  €             560,00  €             123,20 

     4 - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - COMPRENSIVO C.N.P.A.I.A.  €          2.829,48  €             622,49 

     5 - COMPENSO AL R.U.P. (1,5% SUI LAVORI)  €          1.810,67 

     6 - ATTIVITA' PRELIMINARI, ARROTONDAMENTI, VARIE  €             398,08 

     7 -  I.V.A. su lavori appaltati (22%)  €        26.556,55 

Totali  €       19.030,95  €        30.257,44 

Totale Somme a disposizione  €       49.288,39 

per arrotondamento

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 170.000,00
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Acqui Terme, APRILE 2021 
 

Il Progettista 
Ing. Stefano Sandiano 

 

 


